


## Il documento di offerta: preventivo e computo estimativo


*Tabella analisi costi, prezzi e margini operativi*



# Tabella analitica costi e ricavi

Tabella analitica															Spese accessorio		Totali	
Posizione	Descrizione voce	UM	Quantità	Quantità totale	Costo Materiale unitario	Costo materiale Totale	Ore Manodopera	Manodopera	Cantieri	Progettazione	Opere murarie	Trasporto	Costo totale	Prezzo unitario	Prezzo totale	schieda cofinanziati	% MIT	% MO
Data: 30-ott-15															CANTIERE	€ 0,00	€ 0,00	
Documento: PR15100ZASS_A															PROGETTAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	
Committente: BETTARINI GIANFRANCO															OPERE MURARIE	€ 0,00	€ 0,00	
Via Trieste 71															ATTREZZATURE	€ 0,00		
CALENZANO															TRASPORTO	€ 0,00	€ 0,00	
Offerta: IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO															CONCILI DELLA SICUREZZA	€ 0,00		
															SPESE GENERALI	€ 0,00		
															UTILE DI IMPRESA	€ 0,00		
															TRASFERTE	€ 0,00		
															VIAGGI	€ 0,00		
															PREZZI CONGELATI	€ 0,00		
																€ 78.963,76	€ 104.842,12	
															Spese accessorio		€ 0,00	
															Totale preventivo		€ 104.842,12	

**Riepilogo costi materiale per produttore**



Riepilogo costi materiali	
Sigla produttore	Costi materiale
ARMC	160,80
CLFF	3.107,10
DLMN	119,84
DLST	21.127,80
ECFL	22.374,40
FRLS	7.486,59
FRRR	757,13
FRST	408,25
GBRT	7.302,55
GRGF	107,95
GSPP	1.380,48
ITAP	69,52
ND80	279,84
OTER	361,41
RBNB	95,04
RBNT	53,57
VGIE	70,18
ZTSS	1.067,87
<b>Totale complessivo</b>	<b>66.330,31</b>

**Riepilogo accorpato dei materiali per genere o famiglia**

<b>Riepilogo costi per genere o famiglia prodotto</b>			
<b>Genere</b>	<b>Totale ore</b>		<b>Costo Manodopera</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Costo materiale</b>		
RIVESTIMENTI ISOLANTI	160,80	<b>3,20</b>	44,80
VALVOLAME	1.612,68	<b>28,08</b>	393,12
TERMINALI RISCALDAM.-RAFF	9.860,44	<b>202,56</b>	2.835,84
TUBO RAME	1.446,44	<b>54,18</b>	758,46
TUBO ZINCATO	351,16	<b>37,05</b>	518,73
SANITARI E RUBINETTERIE	23.059,62	<b>183,12</b>	2.563,68
CALDAIE CONDENSAZIONE	21.024,00	<b>64,00</b>	896,00
CANNE FUMARIE	1.350,40	<b>6,60</b>	92,40
TUBO PVC	408,25	<b>16,00</b>	224,00
SCARICHI	1.525,48	<b>136,20</b>	1.906,84
TUBO MULTISTRATO	5.225,73	<b>147,84</b>	2.069,76
TUBO POLIETILENE	279,84	<b>20,00</b>	280,00
MATER. CONSUMO E TENUTA -	25,48	<b>2,80</b>	39,20
<b>Totale complessivo</b>	<b>66.330,31</b>	<b>901,63</b>	<b>12.622,83</b>

**Fasi di lavoro esecutive**

Lotto Costruzione	Cod Lav	Descrizione lavorazione	Genere o famiglia prodotto	Dati				Data inizio lav	
				Costo totale materiale MT	Tempo totale ore	Costo totale manod MO	Costo totale riga MT+MO		
0001	4	Posa da incasso	RIVESTIMENTI ISOLANTI	160,80	3,20	44,80	205,60	4-feb-16	
			TUBO RAME	1.446,44	54,18	758,46	2.204,90	4-feb-16	
			TUBO ZINCATO	351,16	37,05	518,73	869,89	4-feb-16	
			TUBO PVC	408,25	16,00	224,00	632,25	4-feb-16	
			TUBO MULTISTRATO	5.225,73	147,84	2.069,76	7.295,49	4-feb-16	
			TUBO POLIETILENE	279,84	20,00	280,00	559,84	4-feb-16	
			MATER. CONSUMO E TENUTA -	25,48	2,80	39,20	64,68	4-feb-16	
	<b>4 Totale</b>			<b>7.897,70</b>	<b>281,07</b>	<b>3.934,95</b>	<b>11.832,65</b>	<b>4-feb-16</b>	
	13	Montaggio apparecchi	VALVOLAME	1.612,68	28,08	393,12	2.005,80	11-apr-16	
			TERMINALI RISCALDAM.-RAFF	9.860,44	202,56	2.835,84	12.696,28	11-apr-16	
			SANITARI E RUBINETTERIE	23.059,62	183,12	2.563,68	25.623,30	11-apr-16	
			CALDAIE CONDENSAZIONE	21.024,00	64,00	896,00	21.920,00	11-apr-16	
			CANNE FUMARIE	1.350,40	6,60	92,40	1.442,80	11-apr-16	
	<b>13 Totale</b>			<b>56.907,14</b>	<b>484,36</b>	<b>6.781,04</b>	<b>63.688,18</b>	<b>11-apr-16</b>	
	19	Scarichi	SCARICHI	1.525,48	136,20	1.906,84	3.432,31	12-feb-16	
	<b>19 Totale</b>			<b>1.525,48</b>	<b>136,20</b>	<b>1.906,84</b>	<b>3.432,31</b>	<b>12-feb-16</b>	
	<b>Totale complessivo</b>				<b>66.330,31</b>	<b>901,63</b>	<b>12.622,83</b>	<b>78.953,14</b>	